

**EDIFICIO LAURELES EPIC
NIT. 901122961-5**



**PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN
DEL MANTENIMIENTO DE LA FACHADA DEL EDIFICIO
LAURELES EPIC UBICADO EN LA CARRERA 15 No. 21
NORTE 45 EN LA CIUDAD DE ARMENIA**

AGOSTO 2023

1. ANTECEDENTES

Desde la administración del edificio Laureles Epic se plantea la necesidad de encontrar solución a los problemas que han evidenciado los residentes y propietarios del edificio en relación a las condiciones actuales de las cuatro fachadas, las alfajías y los cielos rasos de las zonas comunes del edificio.

Las situaciones a resolver son:

1. Humedades internas en los apartamentos debido al mal estado de los sellos entre láminas de super board de la fachada.
2. Mal aspecto en la pintura de la fachada con presencia de hongos y cambio en el color original de la pintura.
3. Reparaciones en cielos rasos de área comercial, acceso portería y área húmeda en mal estado por filtraciones en cubierta que ya fueron reparadas.
4. Desprendimiento de material de alfajías por mal estado de las mismas.

Después de definidas las actividades a realizar se contrata la elaboración del presente pliego de condiciones que pretende presentar de forma técnica las soluciones adecuadas para cada uno de los problemas identificados.

2. DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES A EJECUTAR

A continuación se describen todas las actividades propuestas para dar solución a los problemas identificados en el edificio Laureles Epic:

1. Demolición y reconstrucción de alfajías en concreto de balcones y ventanas: debido a las condiciones actuales de las alfajías de concreto es necesario demolerlas y volverlas a construir, para esto es necesario desmontar los vidrios de los balcones, hacer formaleta en cada uno y fundir en concreto este elemento. El vidrio del balcón no debe ser instalado antes de 7 días de curado del concreto fundido.
2. Lavado de fachada con cloro: Inicialmente se debe realizar un lavado completo de fachada con aplicación de cloro hasta eliminar por completo hongos adheridos a la superficie, posteriormente se hace un enjuague con abundante agua para retirar los excesos de cloro que puedan quedar en la superficie. Se sugiere el uso de cepillos de cerdas suaves e hidrolavadora con presión media.
3. Retiro y aplicación de sellos de juntas: con ayuda de una pulidora se debe retirar completamente el sello existente entre placas, en esquinas y rincones de toda la fachada. Este proceso debe realizarse por secciones de tal forma que se pueda realizar la limpieza de polvo con una brocha y aplicar inmediatamente el nuevo sello elástico (se sugiere el uso de sello de poliuretano de Sika: Sikaflex 1A Plus).
4. Aplicación de pintura: se deben aplicar dos manos de pintura de fachada después del sellado de las juntas (se sugiere el uso de la pintura de exterior Koraza de Pintuco)
5. Retiro y aplicación de sellos de ventanas: se debe retirar completamente los sellos elásticos de las ventanas y aplicarlos nuevamente (se sugiere el uso de silicona antihongos de Sika: Sikasil C)
6. Limpieza final de balcones y ventanas.
7. Retiro de material suelto, estuco y pintura de cielo raso en zonas húmedas, zona comercial y balcones de zonas comunes. (se sugiere el uso de la pintura de exterior Koraza de Pintuco y estuco acrílico exterior de Pintuco).

Para la ejecución ordenada, segura y técnica de las actividades anteriores es necesario contemplar unas actividades adicionales previas y paralelas:

1. Adecuación de almacén provisional de obra que garantice la seguridad de los materiales, herramientas y equipos.

2. Construcción de rejillas de inspección en cielo raso para facilitar el acceso a las fachadas. Deben incluir marco en aluminio y fijación posterior con tornillos.
3. Construcción de barreras de protección hacia la calle para evitar la caída de objetos a peatones y vehículos.
4. Aseo final de obra.

3. CANTIDADES DE OBRA

Todas las cantidades de obra fueron medidas en planos suministrados por la administración y deben ser revisadas por los interesados en la presente invitación.

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
	Alfajías		
1	Demolición y reconstrucción de alfajías	ml	357,5
	Fachada en Superboard		
2	Lavado de fachada	m2	1726,23
3	Retiro y aplicación de sellos de poliuretano	ml	1327,6
4	Pintura a dos manos	m2	1726,23
	Ventanería y balcones		
5	Retiro e instalación de sellos de silicona en ventanas y rejillas de ventilación	ml	198,5
6	Retiro e instalación de sellos de silicona en balcones	ml	357,5
7	Aseo final de ventanas y balcones	m2	1091,15
	Cielos rasos		
8	Estuco y pintura de cielos rasos en zonas comunes	m2	201,1
	Otras actividades		
1	Adecuación de almacén de obra	gbl	1
2	Escotillas de inspección	und	20
3	Barrera de protección	gbl	1
4	Aseo final de obra	gbl	1

4. INVITACIÓN GENERAL

Se invita a Personas jurídicas o Personas Naturales que se encuentren interesadas y capacitadas para presentar propuestas económicas para la solución del objeto, esto cuando tengan dentro de su objeto social o actividad comercial la prestación de la actividad que comprende el objeto a contratar y que cumplan con los requisitos mínimos habilitantes.

El Edificio Laureles Epic se permite poner a disposición de los interesados el pliego de condiciones para el presente proceso de selección, documento que contiene la información particular del proyecto, las condiciones, y los requisitos del proceso de selección, por lo cual se recomienda a los interesados leerlos completamente, toda vez que, al participar en el proceso de selección, se presume que tiene conocimiento de los mismos y de las modificaciones introducidas.

5. CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

5.1 INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

CONTRATANTE: Edificio Laureles EPIC

NIT: 901122961-5

REPRESENTANTE LEGAL: Mariela Gallón Restrepo

C.C. REP. LEGAL: 29.327.692

TELÉFONO DE CONTACTO: 311-339-6420

CORREO ELECTRÓNICO: asesoresintegralesjm@hotmail.com

5.2 TIPO DE PROCESO

El presente proceso de contratación es por INVITACIÓN PRIVADA

5.3 TIPO DE CONTRATO

El presente contrato será un CONTRATO DE OBRA CIVIL DE PRECIO GLOBAL FIJO.

5.4 RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO

El presente pliego o invitación de cláusulas administrativas particulares, las prescripciones técnicas y demás documentos anexos, revestirán carácter contractual. Los contratos se ajustarán al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los respectivos contratos. El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que forman parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole aprobadas por la Administración, que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.

Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con los participantes.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecerán el pliego o invitación privada de cláusulas administrativas particulares establecidas por el EDIFICIO LAURELES EPIC en el

cual se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato a celebrar y de forma posterior a ejecutar.

5.5 CONDICIONES MÍNIMAS HABILITANTES

5.5.1 CARTA DE PRESENTACIÓN

La carta de presentación debe ser firmada por el interesado y deberá venir suscrita por el representante legal, debidamente facultado en los términos de ley.

Podrán participar en la presente Convocatoria las personas naturales, jurídicas, Consorcios y Uniones Temporales cuya actividad guarde relación con la presente convocatoria, se debe tener capacidad para contratar, conforme con las normas legales, y no encontrarse incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en el artículo 127 de la Constitución Nacional, Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes.

5.5.2 DOCUMENTOS DE ORDEN JURIDICO

Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios:

- **CERTIFICADO DE REPRESENTACION LEGAL.** Las Personas Naturales o Jurídicas, Proponentes deberán acreditar su existencia y las facultades del Representante Legal mediante la presentación del certificado expedido por la Cámara de Comercio respectiva y en el que conste que la sociedad está registrada o tiene sucursal domiciliada en Colombia y que el término de su duración es igual a la del Contrato.
El objeto o capacidad debe ser ajustada a la clasificación civil vigente para Colombia. El tiempo de constitución, según fecha de matrícula en la Cámara de Comercio no puede ser inferior a tres (3) Años.
El capital inscrito en la Cámara de Comercio no puede ser inferior a Cinco Millones de pesos Moneda corriente (\$ 5.000.000).
Si el Representante Legal tiene limitaciones para comprometer o contratar a nombre de la Persona Jurídica, se deberá presentar copia del acta de la Junta de Socios o Junta Directiva elevada a escritura pública y registro en la Cámara de Comercio, en el que conste que el Representante Legal está facultado para presentar la Propuesta y celebrar el Contrato en el evento de adjudicación.
- **CEDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA.**
- **ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2.021.**
- **RELACION DE LOS CONTRATOS EN EJECUCION, INDICANDO:**

- VALOR DEL CONTRATO, PLAZO, INICIO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION.
- DECLARACION DE RENTA DEL AÑO GRAVABLE 2.021.
- COPIA DE LOS DOCE EXTRACTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL AÑO COMPRENDIDO ENTRE AGOSTO DE 2.022 Y AGOSTO DE 2.023.

Se tendrán en cuenta los aspectos jurídicos técnicos y financieros de acuerdo a los estados financieros firmados por contador o revisor fiscal:

Patrimonio: ≥ Al presupuesto oficial estimado.

El EDIFICIO LAURELES EPIC se reserva el derecho de solicitar información adicional si requiere analizar que la Capacidad Residual de los oferentes sea mayor o igual a la capacidad residual del proceso de contratación, como requisito habilitante.

5.5.3 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROPUESTA ECONÓMICA

El proponente deberá identificar de forma individual cada una de las actividades a realizar, tal y como se identificó en la descripción de actividades la presente convocatoria, indicando el nombre de cada uno de las actividades y/o elementos, una descripción de la misma y el valor unitario de cada actividad (ver Anexo formato de cotización). Al final de esta relación se debe detallar un total del valor de la propuesta.

El oferente deberá presentar claramente su Propuesta Económica, para lo cual debe tener en cuenta que los valores deben ser expresados en moneda legal colombiana, sin centavos.

5.5.4 PERSONAL EN OBRA: El personal de obra debe cumplir con las especificaciones descritas a continuación en cada cargo.

5.5.4.1 Un (1) Ejecutor (Contratista): Profesión: Ingeniero civil, arquitecto o administrador de obras. Disponibilidad: Visita diaria, sin condición de tiempo en la Obra. Experiencia mínima: 5 años en el sector de la construcción.

5.5.4.2 Un (1) Residente de Obra: Ingeniero civil, arquitecto o administrador de obras (Técnico de obra o inspector). Disponibilidad: 100%. Experiencia mínima: 2 años en supervisión y/o ejecución de obras.

5.5.4.3 Un (1) Oficial en construcción. Profesión: Oficial y/o maestro de obra civil. Disponibilidad: 100%. Experiencia general: Certificar experiencia no menor de 3 años como oficial de acabados y/o maestro de acabados y/o trabajo en fachadas. Experiencia

específica: Certificar experiencia de mínimo 2 contratos en pintura de fachadas con la mitad del área del presente contrato. Estudios y/o cursos: Certificado de trabajo en alturas, expedido por una empresa legalmente constituida y Certificada bajo resolución. Este oficial estará destinado en las labores propias de la ejecución del contrato de obra, y deberá conformar las cuadrillas de trabajo junto con los respectivos ayudantes.

5.5.4.4 Un (1) Coordinador para control del sistema de Gestión de Seguridad y salud, con énfasis en trabajos en Alto Riesgo.

Profesión: Profesional o Tecnólogo en Seguridad y Salud en el Trabajo. Estudios y/o cursos: Certificado de coordinador de alturas expedido por una empresa legalmente constituida y Certificada bajo resolución. Disponibilidad: 100% en Obra.

5.5.4.5 Personal de Obra: La cantidad de este personal depende de lo coordinado por el contratista, no debe ser menor a 4 obreros los cuales deben demostrar capacidad para trabajo en alturas con certificado vigente.

5.5.5 EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA: el contratista debe presentar experiencia en obras nuevas o mantenimientos de fachadas por lo menos por el doble de la cantidad del presente contrato (aproximadamente 5000m²). Cada certificación tiene que incluir la información para su respectiva validación, es decir: Nombre del firmante, cargo, dirección de la obra ejecutada, fecha de ejecución, teléfono de contacto y monto del contrato. Igualmente, la certificación debe estar acompañada de la respectiva copia del contrato y Acta de entrega.

5.5.6 CRITERIO DE CALIFICACIÓN (máxima calificación 100 puntos)

5.5.6.1 PUNTAJE POR CARTA DE PRESENTACIÓN: 5 PUNTOS

5.5.6.2 PUNTAJE POR DOCUMENTOS COMPLETOS Y QUE CUMPLEN CON LA CAPACIDAD FINANCIERA SOLICITADA: 15 PUNTOS

5.5.6.3 PUNTAJE POR MENOR VALOR EN PROPUESTA ECONÓMICA: 45 PUNTOS

5.5.6.4 PUNTAJE POR PRESENTACIÓN COMPLETA DE PERSONAL SOLICITADO: 20 PUNTOS

5.5.6.5 PUNTAJE POR CERTIFICACIONES DE OBRAS EJECUTADAS: 15 PUNTOS

5.6 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista responderá civil y penalmente por acciones u omisiones en la actuación contractual, igualmente por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, de conformidad con lo previsto en la legislación vigente en desarrollo del siguiente contrato y bajo el cual el Contratista se obliga a:

- 1) Invertir el anticipo en la compra del material requerido para la ejecución de la obra, el cual debe ser el especificado en los términos de referencia. El contratista celebrará un contrato con el distribuidor del material, dejando como único beneficiario del mismo a la copropiedad, a fin de que esta pueda disponer y retirar el material conforme disponga, incluso frente a la interrupción del contrato.
- 2) Garantizar las condiciones laborales y de seguridad adecuadas para el personal que este a su cargo y sus respectivos elementos de protección personal.
- 3) Hacer los controles de procedimientos y calidad necesarios, y con la periodicidad adecuada.
- 4) Garantizar las condiciones técnicas.
- 5) Cumplir a cabalidad con el cronograma de actividades.
- 6) Poner a disposición del contrato el personal mínimo requerido, incluyendo el SISO en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 1409 de 2.012 y/o norma actualizada.
- 7) Poner a disposición del contrato la maquinaria, los equipos y las herramientas adecuadas para el trabajo a realizar. El EDIFICIO LAURELES EPIC, a través de la interventoría, se reserva el derecho de rechazar aquellos equipos, maquinarias y herramientas que a su juicio sean inadecuadas, insuficientes o que por sus características constituyen un peligro para el personal o un obstáculo para el buen desarrollo de la obra.
- 8) Facilitar al EDIFICIO LAURELES EPIC, la supervisión e inspección del trabajo.
- 9) Retirar, reparar o reconstruir toda obra o ítem rechazado por la interventoría.
- 10) Suministrar mano de obra calificada.
- 11) Realizar el registro fotográfico del avance de la ejecución del contrato, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.
- 12) Cumplir el objeto del contrato en el término y las condiciones pactadas.
- 13) Obrar con lealtad y buena fe, en las distintas etapas contractuales, sin dilaciones, ni en trabamientos que puedan presentarse durante la ejecución del contrato.
- 14) Informar a la Administración del EDIFICIO LAURELES EPIC, cualquier cambio de domicilio durante la ejecución del presente contrato y hasta la liquidación del mismo.
- 15) Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el

profesional o personal propuestos, deberá hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se pretende retirar. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación del EDIFICIO LAURELES EPIC. Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con el EDIFICIO LAURELES EPIC.

- 16)** Responder por toda pérdida y todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros, en la ejecución del contrato.
- 17)** Mantener las medidas de seguridad, en las áreas de intervención, en donde se realice la obra y colocar la respectiva señalización.
- 18)** Efectuar las reparaciones que sean necesarias a las áreas intervenidas, como consecuencia de los defectos de estabilidad y de las áreas contiguas que presenten deterioro, durante un período de tres (3) años contados a partir de la entrega de las obras.
- 19)** Realizar las reparaciones locativas y/o daños a terceros, relacionados con la ejecución de las actividades propias del contrato.
- 20)** Toda actividad ejecutada que resulte, según el análisis de calidad o estético, defectuosa o que no cumpla las normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los insumos o de la mano de obra, deberán ser demolidos nuevamente ejecutados o remplazados por el CONTRATISTA bajo su costo, en el término indicado por el Interventor o el EDIFICIO LAURELES EPIC.
- 21)** Llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demás acontecimientos, debe permitir la comprensión general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobada. Debe firmarse por el Técnico Director de obra y adicionalmente debe estar foliada. Tienen acceso adicional a esta bitácora, la Interventoría y el representante legal del EDIFICIO LAURELES EPIC.
- 22)** Se deberá tener en consideración los residuos que genere la obra y depositar los excedentes en lugares de disposición final o donde disponga la Interventoría.
- 23)** Elaborar y presentar conjuntamente con la Interventoría, actas parciales, final de obra y liquidación.
- 24)** Ejecutar las obras de acuerdo con el programa general aprobado por la Interventoría o supervisión.
- 25)** Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de ley 789 de 2002 y la ley 828 de 2003, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales,

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal según el caso.

- 26)** Mantener indemne al EDIFICIO LAURELES EPIC de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones en desarrollo y ejecución del presente contrato.
- 27)** Responder por el pago de los impuestos y gastos que cause la legalización y ejecución del contrato.
- 28)** Las demás obligaciones que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecución del objeto del presente contrato.
- 29)** Constituir en los términos establecidos, las garantías que avalan el cumplimiento de las obligaciones surgidas del Contrato.
- 30)** Ampliar o modificar la vigencia de las pólizas en los eventos que corresponda.
- 31)** Cumplir con las disposiciones legales sobre contratación de personal colombiano y extranjero y reglamentarias de diferentes profesiones. Se obliga igualmente al cumplimiento de todas las leyes laborales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales que ellas establezcan.
- 33)** Presentar quincenalmente al EDIFICIO LAURELES EPIC, o a la interventoría, informes de avance físicos y financieros de la obra ejecutada. La periodicidad entre los informes no podrá ser en ningún momento superior a lo estipulado.
- 34)** Las demás que el EDIFICIO LAURELES EPIC Considere pertinentes y las que se deriven de la naturaleza del Contrato.
- 35)** Resarcir material y/o económicamente los daños colaterales a áreas privadas o comunes realizados el desarrollo de la obra, en un tiempo inferior a ocho (8) días hábiles.
- 36)** El contratista debe inscribir los trabajadores en el sistema de seguridad del EDIFICIO LAURELES EPIC para poder ingresar al conjunto residencial. Para realizar sus actividades diarias, los trabajadores deben firmar la planilla de entrada y salida, y permitir la requisa establecida como norma en el EDIFICIO.
- 37)** El contratista se obliga a instalar un campamento para almacenamiento de los materiales y equipos de la obra, resguardo de propiedades personales de sus obreros y dotado con área para consumo de alimentos, a fin de garantizar evitar que el personal use otras áreas de la copropiedad para los respectivos propósitos.
- 38)** El proponente sufragará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su oferta; el EDIFICIO LAURELES EPIC no será responsable en ningún caso de dichos costos, ni habrá derecho a reclamación alguna por los mismos.

5.7 OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

- 5.7.1** Efectuar el pago en los términos estipulados.
- 5.7.2** Verificar que el contratista cumpla con la obligación de realizar el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral.
- 5.7.3** Suministrar al contratista la información necesaria para la ejecución del contrato.
- 5.7.4** Liquidar el contrato.

5.8 GARANTIAS O PÓLIZAS:

El Contratista deberá respaldar el contrato con las siguientes pólizas:

- 5.8.1 POLIZA CUMPLIMIENTO** del 20% del valor del contrato, por el término del mismo y ocho (8) meses más.
- 5.8.2 BUEN MANEJO DEL ANTICIPO** 100% del valor del anticipo, vigencia Igual a la del contrato y hasta su liquidación.
- 5.8.3 CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LA OBRA** 30 % del valor del contrato, vigencia de Un (1) años a partir del acta de recibo y entrega final.
- 5.8.4 SALARIOS Y PRESTACIONES** 20% valor del contrato, vigencia Igual a la del contrato y 3 años más a partir de la liquidación del contrato.
- 5.8.5 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL (200 SMLMV),** por el término de ejecución del contrato y tres meses más.

Todas las pólizas deben presentarse acompañadas del respectivo recibo de pago del valor total de la prima.

5.9 FORMA DE PAGO: El Edificio Torre Epic cancelará en moneda legal colombiana a favor del CONTRATISTA el valor del contrato, de la siguiente manera:

- 5.9.1** Anticipo del 30%.
- 5.9.2** Avances de obra equivalentes al 60% con cortes de obra quincenales conforme al porcentaje de obra ejecutado de acuerdo a la propuesta económica (cronograma).
- 5.9.3** Saldo 10% a la entrega y recibo de la obra a satisfacción.

Nota 1: Se aclara que, de cada corte quincenal, se hará la amortización del respectivo anticipo. No podrá efectuarse ningún pago hasta que se haya formalizado el correspondiente contrato.

Nota 2: La factura o cuenta de cobro debe ser avalada por la interventoría designada; se harán constar en un acta firmada por las partes en la que se estipule la clase de suministro/bien/obra/servicios/fecha, el sitio, y las cantidades ejecutadas, los precios unitarios y valores totales reconocidos.

5.10 ENTREGA DE PROPUESTAS:

Estas deben ser entregadas en sobre sellado y marcadas con un nombre incognito, el cual será revelado en el momento de dar el nombre de la propuesta elegida como ganadora del contrato

El EDIFICIO LAURELES EPIC se reserva el derecho a rechazar la oferta, cuyos precios sean artificialmente bajos y/o fuera del mercado.

Atentamente,

MARIELA GALLÓN RESTREPO
Representante Legal
LAURELES EPIC
NIT. 901122961-5