

Armenia, 14 de julio 2025

Señores:

CONJUNTO CERRADO ALTAMIRA
Atte. Administración

Con más de **8 años de experiencia** y más de **400,000 metros cuadrados pintados**, Fresh House se ha posicionado como una empresa líder en el sector del mantenimiento de obra blanca en el Quindío. **Reconocida y recomendada por marcas de renombre como Pintuco y Sika**, nos destacamos por ofrecer un servicio integral y de calidad superior. Nuestro equipo altamente capacitado y especializado en diversas técnicas de pintura se encarga de brindar soluciones personalizadas, utilizando materiales de primera calidad para garantizar resultados impecables y duraderos. Nos comprometemos con el cumplimiento de los plazos acordados y nos esforzamos por superar las expectativas de nuestros clientes. Confía en Fresh House para embellecer y proteger tus espacios, y **descubre por qué somos la elección preferida en el Quindío.**

¿Qué ofrecemos?

- Realizamos un verdadero análisis al momento de cotizar y brindamos una solución real no solo a los problemas sino a los generadores de estos.
- Hacemos uso de la más alta tecnología al momento de trabajar con rodillos especializados para las superficies a trabajar, equipos de altura de la más alta gama en seguridad, equipos especializados como Airless e hidrolavadora de alta gama para asegurar los acabados, tomas e informes con dron, etc.
- Brindamos un acompañamiento durante la obra, somos parte de tu equipo.
- Hacemos uso de los productos de la manera adecuada para asegurar resultados impecables.
- **Realizamos contratación directa**

CONJUNTO CERRADO ALTAMIRA						
CANTIDADES DE OBRA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA ACTIVIDADES DE CONTRUCCIÓN DE CONSULTORIO MEDICO						
DIRECCION:	Calle 19 Norte 18-64 Ed. Atlantis piso 3 local 7			CODIGO: FH-F-02	VERSIÓN: 01	
CORREO:	Gerencia@freshouse.com.co			FECHA:	14/07/2024	
TELEFONO:	+57 310 461 7353			VALIDO HASTA:	14/08/2024	
CAPT	ITEMS	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR DIRECTO ACTIVIDAD
PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCIÓN DE CONSULTORIO MEDICO						
1		PRELIMINARES DE OBRA				\$ 130.000
	1.1	Cerramiento provisional y señalización de las obras a intervenir. En cerramiento con señalización respectiva visible del área a intervenir que impida paso de peatones o vehículos para evitar riesgos de accidentes.	GB	1	\$ 130.000	\$ 130.000
	1.2	Construcción campamento provisional espacio seguro y de fácil acceso para guardar equipo y materiales.	GB	INCLUIDO	\$ -	INCLUIDO
2		DEMOLICIÓN				\$ 710.522
	2.1	Desmote de ventanería	M2	2.5	\$ 34.700	\$ 86.750
	2.2	Demolición de muro entrada	M2	3.0	\$ 45.300	\$ 135.900
	2.3	Remoción de piso y mortero existente	M2	32.0	\$ 15.246	\$ 487.872
3		MUROS				\$ 2.970.880
	3.1	Suministro e instalación de muro en Superboard 8mm con separación en estructura de 60cm y refuerzos	M2	16.0	\$ 185.680	\$ 2.970.880
4		PISOS Y OTROS				\$ 5.103.832
	4.1	Suministro y aplicación de mortero de nivelación	M2	32.0	\$ 23.876	\$ 764.032
	4.1	Suministro e instalación de piso en Ceramica alto trafico y guardaescoba en PVC a media caña para asegurar entorno de alta higiene	M2	32.0	\$ 117.700	\$ 3.766.400
	4.2	Retiro y reinstalación de rejilla para desalojo de aguas lluvias	UND	1.0	\$ 573.400	\$ 573.400
5		OBRA BLANCA				\$ 6.358.413
	5.1	Suministro y aplicación de estuco para interiores	M2	91.5	\$ 17.400	\$ 1.592.100
	5.2	Suministro y aplicación de Pintura Alta asepsia de Pintuco	M2	91.5	\$ 21.175	\$ 1.937.513
	5.3	Suministro y aplicación de estuco y pintura tipo 3 de Pintuco para area de cielos	M2	32.0	\$ 88.400	\$ 2.828.800
6		INSTALACIONES HIDRAULICAS				\$ 300.000
	6.1	Instalación de punto hidraulico	UND	1.0	\$ 300.000	\$ 300.000
7		INSTALACIONES ELECTRICAS - CERTIFICACIÓN RETIE				\$ 2.273.000
	7.1	Instalación de 10 puntos de tomacorrientes	GLB	1.0	\$ 347.000	\$ 347.000
	7.2	Instalación de 10 luminarias LED	GLB	1.0	\$ 1.309.000	\$ 1.309.000
	7.3	Instalación de 5m de acometida	GLB	1.0	\$ 532.000	\$ 532.000
	7.3	Suministro e instalación de caja 6 circuitos	GLB	1.0	\$ 85.000	\$ 85.000
8		CARPINTERIA				\$ 3.837.750
	8.1	Suministro e instalación de ventanería garantizando el flujo de aire y seguridad para el conjunto y consultorios	GLB	1.0	1.546.000,0	\$ 1.546.000
	8.2	Suministro e instalación de puertas en madera incluyendo marco	M2	2.0	\$ 765.875	\$ 1.531.750
9		LIMPIEZA Y ASEO GENERAL				\$ 760.000
	9.1	En el transcurso de la ejecución y al final de la obra, limpieza general y desalojo de todo el material sobrante y desperdicios	GB	1	\$ 760.000	\$ 760.000
				COSTO DIRECTO		\$ 22.444.397
				ADMON	8%	\$ 1.795.552
				IMPREV	5%	\$ 1.122.220
				UTILIDADES	5%	\$ 1.122.220
				IVA/U	19%	\$ 213.222
				COSTO INDIRECTO		\$ 4.253.213
				VALOR PROPUESTA		\$ 26.697.610

VALOR TOTAL: \$ 26.697.610

LOS PRODUCTOS SON 100% GARANTIZADOS Y SU COMPRA SE HARA EN LOS ALMACENES FERREINOX O EL ARQUITECTO.

TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA: 20 días hábiles

1. FORMA DE PAGO:

- 50 % UNA VEZ EJECUTADO LA MITAD DE LA OBRA
- 50 % 1 MES TRAS LA ENTREGA DE LA OBRA

EL CONTRATANTE SUMINISTRA:

1. Suministro de energía y facilidad de instalaciones eléctricas para tomar energía a 110v.
2. Un lugar seguro y apropiado para guardar herramientas, equipos y materiales

Gracias por su atención y estamos en espera de poderles servir y cumplir con sus expectativas.

Atentamente,

Renso Montoya Upayui
cc 98524704

RENZO MONTOYA
GERENTE FRESH HOUSE
3104617353