

Armenia, 10 de marzo de 2025

Señores:

**EDIFICIO EL PORTAL**  
**Atte. ADMINISTRACIÓN**

Con más de **8 años de experiencia** y más de **400,000 metros cuadrados pintados**, Fresh House se ha posicionado como una empresa líder en el sector del mantenimiento de obra blanca en el Quindío. **Reconocida y recomendada por marcas de renombre como Pintuco y Sika**, nos destacamos por ofrecer un servicio integral y de calidad superior. Nuestro equipo altamente capacitado y especializado en diversas técnicas de pintura se encarga de brindar soluciones personalizadas, utilizando materiales de primera calidad para garantizar resultados impecables y duraderos. Nos comprometemos con el cumplimiento de los plazos acordados y nos esforzamos por superar las expectativas de nuestros clientes. Confía en Fresh House para embellecer y proteger tus espacios, y **descubre por qué somos la elección preferida en el Quindío.**

### **¿Qué ofrecemos?**

- Realizamos un verdadero análisis al momento de cotizar y brindamos una solución real no solo a los problemas sino a los generadores de estos.
- Hacemos uso de la más alta tecnología al momento de trabajar con rodillos especializados para las superficies a trabajar, equipos de altura de la más alta gama en seguridad, equipos especializados como Airless e hidrolavadora de alta gama para asegurar los acabados, tomas e informes con dron, etc.
- Brindamos un acompañamiento durante la obra, somos parte de tu equipo.
- Hacemos uso de los productos de la manera adecuada para asegurar resultados impecables.
- **Realizamos contratación directa**

**FRESH HOUSE**  
NIT. 901.718.258-4  
Calle 3 Norte Cra 18-49 Local 2  
Cel. 310 461 7353

---





**FRESH HOUSE**  
**NIT. 901.718.258-4**  
**Calle 3 Norte Cra 18-49 Local 2**  
**Cel. 310 461 7353**

---







**FRESH HOUSE**  
**NIT. 901.718.258-4**  
**Calle 3 Norte Cra 18-49 Local 2**  
**Cel. 310 461 7353**

---



**FRESH HOUSE**  
**NIT. 901.718.258-4**  
**Calle 3 Norte Cra 18-49 Local 2**  
**Cel. 310 461 7353**

---





**FRESH HOUSE**  
NIT. 901.718.258-4  
Calle 3 Norte Cra 18-49 Local 2  
Cel. 310 461 7353

---





**FRESH HOUSE**  
NIT. 901.718.258-4  
Calle 3 Norte Cra 18-49 Local 2  
Cel. 310 461 7353

---





**FRESH HOUSE**  
NIT. 901.718.258-4  
Calle 3 Norte Cra 18-49 Local 2  
Cel. 310 461 7353

---





**FRESH HOUSE**  
**NIT. 901.718.258-4**  
**Calle 3 Norte Cra 18-49 Local 2**  
**Cel. 310 461 7353**

---





**FRESH HOUSE**  
**NIT. 901.718.258-4**  
**Calle 3 Norte Cra 18-49 Local 2**  
**Cel. 310 461 7353**

---









**FRESH HOUSE**  
**NIT. 901.718.258-4**  
**Calle 3 Norte Cra 18-49 Local 2**  
**Cel. 310 461 7353**

---





| COTIZACION OBRA - EDIFICIO EL PORTAL |       |                                                                                                                           |                          |          |                                                                                                                             |                         |
|--------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| DIRECCION:                           |       | CALLE 3 NORTE # 18-49 LOCAL 2                                                                                             | CODIGO: FH-F-02          |          | VERSIÓN: 01                                                                                                                 |                         |
| CORREO:                              |       | Admin@fresh-house.co<br>Rensomontoya@fresh-house.co                                                                       | FECHA: 10/03/2025        |          | <br>INGENIERIA DE FACHADAS Y HUMEDADES |                         |
| TELEFONO:                            |       | +57 310 461 7353                                                                                                          | VALIDO HASTA: 10/06/2025 |          |                                                                                                                             |                         |
| CAPT                                 | ITEMS | DESCRIPCION                                                                                                               | UNIDAD                   | CANTIDAD | VR UNITARIO                                                                                                                 | VALOR DIRECTO ACTIVIDAD |
| 1.0                                  |       | PRELIMINARES                                                                                                              |                          |          |                                                                                                                             | \$ 8.620.000            |
|                                      | 1,1   | Construcción de campamento provisional de obra y bodega para los trabajadores   deposito seguro de los materiales en obra | UND                      | 1,00     | \$ -                                                                                                                        | \$ -                    |
|                                      | 1,2   | Impermeabilización de canales con Pintucofill de Pintuco y aplicación de tela de refuerzo                                 | ML                       | 40,00    | \$ 80.000                                                                                                                   | \$ 3.200.000            |
|                                      | 1,3   | Suministro e instalación de teja, retiro y disposición final de tejas retiradas.                                          | UND                      | 12,00    | \$ 120.000                                                                                                                  | \$ 1.440.000            |
|                                      | 1,4   | Cambio de dos vidrios en claraboyas que presentan rupturas                                                                | UND                      | 1,00     | \$ 180.000                                                                                                                  | \$ 180.000              |
|                                      | 1,5   | Sello de amarras y flanches                                                                                               | UND                      | 1,00     | \$ 3.800.000                                                                                                                | \$ 3.800.000            |
| 2.0                                  |       | TERMINADO Y LIMPIEZA                                                                                                      |                          |          |                                                                                                                             | \$ 100.000              |
|                                      | 2,1   | Aseo general y retiro de pintura.                                                                                         | UND                      | 1,00     | \$ 100.000                                                                                                                  | \$ 100.000              |
|                                      |       |                                                                                                                           | TOTALES DIRECTOS         |          |                                                                                                                             | \$ 8.720.000            |
|                                      |       |                                                                                                                           | Administracion           |          | 10%                                                                                                                         | \$ 872.000              |
|                                      |       |                                                                                                                           | Imprevistos              |          | 5%                                                                                                                          | \$ 436.000              |
|                                      |       |                                                                                                                           | Utilidad                 |          | 5%                                                                                                                          | \$ 436.000              |
|                                      |       |                                                                                                                           | IVA/U                    |          | 19%                                                                                                                         | \$ 82.840               |
|                                      |       |                                                                                                                           | TOTAL INDIRECTOS         |          |                                                                                                                             | \$ 1.826.840            |
|                                      |       |                                                                                                                           | TOTAL PROPUESTA          |          |                                                                                                                             | \$ 10.546.840           |



VALOR TOTAL: \$ 10.546.840

LOS PRODUCTOS SON 100% GARANTIZADOS Y SU COMPRA SE HARA EN LOS ALMACENES FERREINOX O EL ARQUITECTO.

**TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA:** 10 días hábiles

**1. FORMA DE PAGO:** FRESH – HOUSE SAS no requiere anticipo, para el inicio de la obra.

30 % ANTICIPO UNA VEZ MATERIALES Y DOCUMENTACIÓN EN SITIO  
70 % A LA ENTREGA DE LA OBRA

**EL CONTRATANTE SUMINISTRA:**

1. Suministro de energía y facilidad de instalaciones eléctricas para tomar energía a 110v.
2. Un lugar seguro y apropiado para guardar herramientas, equipos y materiales

Gracias por su atención y estamos en espera de poderles servir y cumplir con sus expectativas.

Atentamente,

*Renso Montoya Upayui*  
cc 98524704

**RENZO MONTOYA**  
GERENTE FRESH HOUSE  
3104617353